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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CENTRO DI RACCOLTA  (SpCat 1)

OPERE SUPERFICIALI  (Cat 2)

DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

1 / 1 Operaio edile Specializzato  (a lordo di SPG e UI)

TOS22/

1_RU.M10.001.002 SOMMANO ora 64,000 36,75 2´352,00

2 / 2 Operaio edile Comune (a lordo di SPG e UI)

TOS22/

1_RU.M10.001.004 SOMMANO ora 64,000 30,71 1´965,44

3 / 3 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingo ... a con

TOS22/ massa in assetto operativo di 15000 KG - 2-10 giorni

1_AT.N01.001.201

SOMMANO ora 40,000 37,82 1´512,80

4 / 4 Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo ca ... ne

TOS22/ movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

1_AT.N01.001.912

SOMMANO ora 40,000 23,60 944,00

5 / 5 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... MTT 15000

TOS22/ Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

1_AT.N02.014.016

SOMMANO ora 40,000 75,76 3´030,40

6 / 6 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del loro

TOS22/ smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra

1_05.A03.005.001

SOMMANO m³ 20,000 42,80 856,00

7 / 7 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm

TOS22/ 20. con sega diamantata

1_05.A03.004.002

SOMMANO m 30,000 3,93 117,90

8 / 8 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... rimento e gli

TOS22/ eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza

1_05.A03.007.001

SOMMANO m 70,000 6,46 452,20

SCAVI  (SbCat 3)

9 / 9 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de ... cupero o

TOS22/ del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

1_04.A04.001.001

SOMMANO m² 600,000 2,92 1´752,00

10 / 10 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compre ... iere, in

TOS22/ terreni sciolti per quantita' superiori a 5000 mc

1_04.A04.002.002

SOMMANO m³ 300,000 3,24 972,00

11 / 11 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... loro

TOS22/ smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

1_04.A04.009.002

SOMMANO m³ 120,000 12,09 1´450,80

COMMITTENTE: ESA s.p.a.

A   R I P O R T A R E 15´405,54
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I M P O R T I
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R I P O R T O 15´405,54

12 / 12 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi

TOS22/ meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

1_04.A07.002.002

SOMMANO m³ 110,000 17,32 1´905,20

13 / 13 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... ce CEER/

TOS22/ EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

1_PRREC.P17.005.004

SOMMANO Tn 165,000 21,68 3´577,20

MASSICCIATE e SOTTOFONDI  (SbCat 4)

14 / 14 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ... a massima

TOS22/ della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo

1_04.A05.005.002

SOMMANO m² 1´700,000 0,78 1´326,00

15 / 15 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante ... riori ed al

TOS22/ 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

1_04.A05.007.001

SOMMANO m³ 520,000 4,28 2´225,60

16 / 16 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica

TOS22/ secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

1_04.B12.001.001

SOMMANO m³ 250,000 50,49 12´622,50

PAVIMENTAZIONI E FINITURE  (SbCat 5)

17 / 17 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ... i giunti e la

TOS22/ fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100

1_04.E06.011.001

SOMMANO m 100,000 22,36 2´236,00

18 / 18 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbrica ... a stuccatura

TOS22/ dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

1_04.E06.002.002

SOMMANO m 100,000 26,45 2´645,00

19 / 19 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con

TOS22/ aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

1_04.E02.002.001

SOMMANO m² 370,000 21,34 7´895,80

20 / 20 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n

TOS22/ aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

1_04.E02.003.003

SOMMANO m² 370,000 13,24 4´898,80

21 / 21 Fornitura e posa in opera di pavimento di tipo industriale. Spessore

AP01 cm.15 minimo.

SOMMANO mq 820,000 61,91 50´766,20

22 / 22 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza

TOS22/ superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

1_04.E07.001.004

SOMMANO m² 100,000 3,66 366,00

COMMITTENTE: ESA s.p.a.

A   R I P O R T A R E 105´869,84
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R I P O R T O 105´869,84

23 / 23 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di

TOS22/ traffico e del tracciamento. larghezza cm 25

1_04.E07.001.003

SOMMANO m 800,000 0,48 384,00

OPERE D'ARTE E MANUFATTI  (SbCat 6)

24 / 24 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di

TOS22/ resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

1_01.B04.003.006

SOMMANO m³ 12,000 159,21 1´910,52

25 / 25 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

TOS22/

1_01.B02.002.001 SOMMANO m² 90,000 27,90 2´511,00

26 / 26 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di

TOS22/ resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

1_01.B04.006.002

SOMMANO m³ 35,000 176,79 6´187,65

27 / 27 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti

TOS22/ e muri

1_01.B02.002.002

SOMMANO m² 340,000 34,23 11´638,20

28 / 28 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di

TOS22/ resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

1_01.B04.013.002

SOMMANO m³ 45,000 188,69 8´491,05

29 / 29 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ... migliorata

TOS22/ (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

1_01.B03.001.005

SOMMANO kg 7´000,000 2,90 20´300,00

30 / 30 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli l ... mpattazione e

TOS22/ rinterro DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

1_04.F07.006.001

SOMMANO m 100,000 14,05 1´405,00

31 / 31 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione  ... to, compreso

TOS22/ lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60

1_16.F07.021.001

SOMMANO m³ 25,000 34,32 858,00

32 / 32 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con

TOS22/ materiale proveniente da scavi.

1_01.A05.001.001

SOMMANO m³ 65,000 3,55 230,75

33 / 33 Oneri per lo spostamento del Box prefabbricato esistente e installazione

AP02 nella nuova posizione prevista in progetto

SOMMANO a corpo 1,000 3´055,25 3´055,25

34 / 34 Fornitura e posa in opera di Tettoia affiancata a quella esistente.

AP03 Dimensioni circa mq.25,00.

SOMMANO a corpo 1,000 9´275,24 9´275,24

COMMITTENTE: ESA s.p.a.

A   R I P O R T A R E 172´116,50
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R I P O R T O 172´116,50

35 / 35 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ... ascia della

TOS22/ larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00

1_16.E08.012.003

SOMMANO m 140,000 25,31 3´543,40

36 / 36 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol ... oro finito a

C15019c regola d'arte: ringhiere semplici per balconi

SOMMANO kg 2´400,000 9,88 23´712,00

37 / 37 Onere per smontaggio e successivo rimontaggio di cancello carrabile in

AP04 metallo esistente.

SOMMANO a corpo 1,000 2´735,34 2´735,34

38 / 38 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile in metallo dimensioni

AP05 cm.700xh200 con apertura scorrevole.

SOMMANO cadauno 1,000 5´126,12 5´126,12
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COMMITTENTE: ESA s.p.a.

A   R I P O R T A R E 207´233,36
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R I P O R T O 207´233,36

IMPIANTISTICA  (Cat 3)

FORNITURE/SOTTOSERVIZI  (SbCat 11)

39 / 39 Modifica alla rete di distribuzione idrica per il centro di raccolta.

AP06

SOMMANO a corpo 1,000 3´779,01 3´779,01

FOGNATURE  (SbCat 12)

40 / 40 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... loro

TOS22/ smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

1_04.A04.009.002

SOMMANO m³ 140,000 12,09 1´692,60

41 / 41 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del loro

TOS22/ smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra

1_05.A03.005.001

SOMMANO m³ 20,000 42,80 856,00

42 / 42 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.

TOS22/ pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

1_01.F06.011.003

SOMMANO cad 10,000 160,33 1´603,30

43 / 43 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.

TOS22/ pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

1_01.F06.011.005

SOMMANO cad 10,000 265,81 2´658,10

44 / 44 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ... scavo piana

TOS22/ dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

1_04.F06.031.010

SOMMANO cad 5,000 134,91 674,55

45 / 45 Fornitura e posa in opera di Canale con griglie in cls prefabbricato.

AP07 dimensioni circa 10x100 cm.

SOMMANO ml 20,000 177,63 3´552,60

46 / 46 Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di ... si: griglia,

TOS22/ scavo e rinterro. dimensioni circa 30x100 cm.

1_04.F06.040.001

SOMMANO m 20,000 83,91 1´678,20

47 / 47 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento

TOS22/ delle ... EN 1433:2008. Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm D400

1_PR.P07.130.018

SOMMANO ml 20,000 221,21 4´424,20

48 / 48 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E ... i a tenuta

TOS22/ ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500.

1_PR.P07.120.030

SOMMANO cad 10,000 139,32 1´393,20

49 / 49 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E ... i a tenuta

TOS22/ ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800.

1_PR.P07.120.033

SOMMANO cad 10,000 307,19 3´071,90

50 / 50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck

COMMITTENTE: ESA s.p.a.

A   R I P O R T A R E 232´617,02
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R I P O R T O 232´617,02

TOS22/ 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

1_01.F06.002.084

SOMMANO m 100,000 35,71 3´571,00

51 / 51 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck

TOS22/ 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

1_01.F06.002.085

SOMMANO m 20,000 48,90 978,00

52 / 52 Fornitura e posa in opera di sistema di depurazione acque reflue

AP08 assimilate a domestico per n.5. AE.

SOMMANO cadauno 1,000 3´697,03 3´697,03

53 / 53 Fornitura e posa in opera di impianto di depurazione e sollevamento

AP09 acque

SOMMANO cadauno 1,000 11´587,17 11´587,17

54 / 54 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... -sabbiosi),

TOS22/ A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

1_05.A09.001.002

SOMMANO m³ 14,000 42,81 599,34

55 / 55 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ...  del

TOS22/ materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

1_05.A09.001.001

SOMMANO m³ 70,000 25,21 1´764,70

56 / 56 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi

TOS22/ meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

1_04.A07.002.002

SOMMANO m³ 70,000 17,32 1´212,40

57 / 57 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... ce CEER/

TOS22/ EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

1_PRREC.P17.005.004

SOMMANO Tn 105,000 21,68 2´276,40

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE  (SbCat 13)

58 / 58 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... loro

TOS22/ smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

1_04.A04.009.002

SOMMANO m³ 48,000 12,09 580,32

59 / 59 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... -sabbiosi),

TOS22/ A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

1_05.A09.001.002

SOMMANO m³ 16,000 42,81 684,96

60 / 60 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ...  del

TOS22/ materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

1_05.A09.001.001

SOMMANO m³ 32,000 25,21 806,72

61 / 61 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete ... con sabbia e

TOS22/ con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm

1_04.F08.012.001

SOMMANO m 200,000 8,71 1´742,00

COMMITTENTE: ESA s.p.a.

A   R I P O R T A R E 262´117,06
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R I P O R T O 262´117,06

62 / 62 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.

TOS22/ pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

1_01.F06.011.004

SOMMANO cad 15,000 181,51 2´722,65

63 / 63 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E ... i a tenuta

TOS22/ ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500.

1_PR.P07.120.030

SOMMANO cad 15,000 139,32 2´089,80

64 / 64 Ampliamento dell'impianto elettrico del centro di raccolta.

AP10

SOMMANO a corpo 1,000 11´132,85 11´132,85

65 / 65 Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ... no

TOS22/ max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

1_06.I05.022.001

SOMMANO a corpo 2,000 3´012,19 6´024,38

66 / 66 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ... 00*100*h100

TOS22/ per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

1_04.E06.025.001

SOMMANO cad 8,000 402,13 3´217,04

67 / 67 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni materiale

TOS22/ di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

1_06.I05.026.002

SOMMANO cad 8,000 630,61 5´044,88

68 / 68 Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura ap ...  fissaggio

TOS22/ su palo. con lampada a vapori di alogenuri 150W

1_06.I05.025.002

SOMMANO cad 8,000 409,28 3´274,24
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COMMITTENTE: ESA s.p.a.

A   R I P O R T A R E 295´622,90
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OPERE A VERDE  (Cat 4)

PREPARAZIONE OPERE A VERDE  (SbCat 15)

69 / 69 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno ...  compreso la

TOS22/ fornitura del materiale spessore minimo 20 cm

1_04.A05.008.001

SOMMANO m² 300,000 4,49 1´347,00

PIANTUMAZIONI E MANTI ERBOSI  (SbCat 16)

70 / 70 Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti p ... con telo in

TOS22/ fibra di cocco. dimensione del vaso da 16 - 24

1_09.V03.003.001

SOMMANO m² 80,000 13,08 1´046,40

71 / 71 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la  ... lo scavo e

TOS22/ la fornitura delle piante . di siepi e cespugli

1_09.V03.001.001

SOMMANO cad 250,000 0,92 230,00

72 / 72 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio  ... , A,

TOS22/ specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 60/80, Clt 7

1_PR.P45.003.110

SOMMANO cad 50,000 8,79 439,50

73 / 73 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio  ...

TOS22/ Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 60/80, Clt 7-9

1_PR.P45.003.176

SOMMANO cad 50,000 11,50 575,00

74 / 74 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio  ... , specie

TOS22/ japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 60/80

1_PR.P45.003.185

SOMMANO cad 80,000 16,12 1´289,60

75 / 75 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio  ... ano

TOS22/ appartenenti al genere indicato. Erica, C, spp., Clt 3

1_PR.P45.003.481

SOMMANO cad 70,000 5,58 390,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 300´941,00

T O T A L E   euro 300´941,00
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-----------------------------------------------------
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COMMITTENTE: ESA s.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 300´941,00

M:001 CENTRO DI RACCOLTA euro 300´941,00

M:001.002
 
    OPERE SUPERFICIALI euro 207´233,36

M:001.002.002
 
         DEMOLIZIONI euro 11´230,74

M:001.002.003
 
         SCAVI euro 9´657,20

M:001.002.004
 
         MASSICCIATE e SOTTOFONDI euro 16´174,10

M:001.002.005
 
         PAVIMENTAZIONI E FINITURE euro 69´191,80

M:001.002.006
 
         OPERE D'ARTE E MANUFATTI euro 100´979,52

M:001.003
 
    IMPIANTISTICA euro 88´389,54

M:001.003.011
 
         FORNITURE/SOTTOSERVIZI euro 3´779,01

M:001.003.012
 
         FOGNATURE euro 47´290,69

M:001.003.013
 
         IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE euro 37´319,84

M:001.004
 
    OPERE A VERDE euro 5´318,10

M:001.004.015
 
         PREPARAZIONE OPERE A VERDE euro 1´347,00

M:001.004.016
 
         PIANTUMAZIONI E MANTI ERBOSI euro 3´971,10

TOTALE  euro 300´941,00

 
    Firenze, 10/08/2022

a cura di

Soluzione Ambiente S.r.l.

Progettista

Geom. Luca TOFANI
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COMMITTENTE: ESA s.p.a.

A   R I P O R T A R E 



ESA s.p.a.

Progetto Esecutivo per lavori di ampliamento del Centro di Raccolta in loc. Spernaino comune di Capoliveri (LI) pag. 10

I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 300´941,00

A corpo  euro 0,00

Sommano  euro 300´941,00

b) Oneri di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 12´409,31

A corpo  euro 0,00

Sommano  euro 12´409,31

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (a + b)  euro 313´350,31

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

c2) Rilievi accertamenti e indagini

c3) Allacciamenti a pubblici servizi

c4) Imprevisti

c5) Acquisizione di ATTREZZATURE  euro 64´660,00

c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006

c7) Spese tecniche relative a: progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Compreso

IVA  euro 25´000,00

c8) Spese tecniche relative a: direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e

contabilità. Compreso IVA  euro 15´000,00

c9) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e

validazione. Compreso IVA  euro 6´000,00

c10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

c11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

c12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

c13) IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge secondo la normativa vigente  euro 31´335,03

Sommano  euro 141´995,03

TOTALE  euro 455´345,34

 
    Firenze, 10/08/2022

a cura di

Soluzione Ambiente S.r.l.

Progettista

Geom. Luca TOFANI
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di

AP01 pavimento di tipo industriale.

Spessore cm.15 minimo.

SOMMANO... mq 820,000 61,91 50´766,20 7´371,80 14,5210790

2 Oneri per lo spostamento del

AP02 Box prefabbricato esistente e

installazione nella nuova

posizione prevista in progetto

SOMMANO... a corpo 1,000 3´055,25 3´055,25 1´677,60 54,9087636

3 Fornitura e posa in opera di

AP03 Tettoia affiancata a quella

esistente. Dimensioni circa

mq.25,00.

SOMMANO... a corpo 1,000 9´275,24 9´275,24 4´746,96 51,1788374

4 Onere per smontaggio e

AP04 successivo rimontaggio di

cancello carrabile in metallo

esistente.

SOMMANO... a corpo 1,000 2´735,34 2´735,34 1´259,12 46,0315719

5 Fornitura e posa in opera di

AP05 cancello carrabile in metallo

dimensioni cm.700xh200 con

apertura scorrevole.

SOMMANO... cadauno 1,000 5´126,12 5´126,12 422,96 8,2510749

6 Modifica alla rete di

AP06 distribuzione idrica per il centro

di raccolta.

SOMMANO... a corpo 1,000 3´779,01 3´779,01 741,60 19,6241873

7 Fornitura e posa in opera di

AP07 Canale con griglie in cls

prefabbricato. dimensioni circa

10x100 cm.

SOMMANO... ml 20,000 177,63 3´552,60 259,60 7,3073242

8 Fornitura e posa in opera di

AP08 sistema di depurazione acque

reflue assimilate a domestico

per n.5. AE.

SOMMANO... cadauno 1,000 3´697,03 3´697,03 422,96 11,4405347

9 Fornitura e posa in opera di

AP09 impianto di depurazione e

sollevamento acque

SOMMANO... cadauno 1,000 11´587,17 11´587,17 1´625,36 14,0272387

10 Ampliamento dell'impianto

AP10 elettrico del centro di raccolta.

SOMMANO... a corpo 1,000 11´132,85 11´132,85 2´224,80 19,9841011

11 Profilati normali in ferro tondo,

C15019c piatto, quadro od angol ... oro

finito a regola d'arte: ringhiere

semplici per balconi

SOMMANO... kg 2´400,000 9,88 23´712,00 17´309,76 73,0000000

12 Riempimento di scavi o buche

TOS22/ eseguito con mezzi meccanici

1_01.A05.001.001 con materiale proveniente da

scavi.

SOMMANO... m³ 65,000 3,55 230,75 104,88 45,4500000

13 Casseforme di legno. per opere

TOS22/ di fondazione, plinti, travi

1_01.B02.002.001 rovesce
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 128´649,56 38´167,40

SOMMANO... m² 90,000 27,90 2´511,00 1´327,31 52,8600000

14 Casseforme di legno. per opere

TOS22/ in elevazione travi, pilastri,

1_01.B02.002.002 solette, setti e muri

SOMMANO... m² 340,000 34,23 11´638,20 6´197,34 53,2500000

15 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ acciaio per cemento armato s ...

1_01.B03.001.005 migliorata (solo nell’ambito di

progettazione preliminare)

SOMMANO... kg 7´000,000 2,90 20´300,00 5´338,90 26,3000000

16 getto in opera di calcestruzzo

TOS22/ per opere non strutturali classe

1_01.B04.003.006 di resistenza caratteristica C16/

20 - consistenza S4

SOMMANO... m³ 12,000 159,21 1´910,52 119,98 6,2800000

17 getto in opera di calcestruzzo

TOS22/ ordinario, classe di espos ...

1_01.B04.006.002 lasse di resistenza caratteristica

C28/35 - consistenza S4

SOMMANO... m³ 35,000 176,79 6´187,65 349,60 5,6500000

18 getto in opera di calcestruzzo

TOS22/ ordinario, classe di espos ...

1_01.B04.013.002 lasse di resistenza caratteristica

C28/35 - consistenza S4

SOMMANO... m³ 45,000 188,69 8´491,05 450,03 5,3000000

19 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ tubazioni in P.V.C. rigido p ...

1_01.F06.002.084 estruzzo Rck 15: tubazioni diam.

est. 200 mm spess. 4,9 mm

SOMMANO... m 100,000 35,71 3´571,00 314,96 8,8200000

20 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ tubazioni in P.V.C. rigido p ...

1_01.F06.002.085 estruzzo Rck 15: tubazioni diam.

est. 250 mm spess. 6,2 mm

SOMMANO... m 20,000 48,90 978,00 62,98 6,4400000

21 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ pozzetti prefabbricati in c. ...

1_01.F06.011.003 iore a cm. 10. pozzetto

dimensioni esterne 50 x 50 x 50

cm

SOMMANO... cad 10,000 160,33 1´603,30 405,80 25,3100000

22 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ pozzetti prefabbricati in c. ...

1_01.F06.011.004 iore a cm. 10. pozzetto

dimensioni esterne 60 x 60 x 60

cm

SOMMANO... cad 15,000 181,51 2´722,65 808,90 29,7100000

23 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ pozzetti prefabbricati in c. ...

1_01.F06.011.005 iore a cm. 10. pozzetto

dimensioni esterne 70 x 70 x 70

cm

SOMMANO... cad 10,000 265,81 2´658,10 642,99 24,1900000

24 Scotico del piano di campagna,

TOS22/ compreso l'asportazione de ...

1_04.A04.001.001 cupero o del loro smaltimento.

per profondità fino a 30 cm

SOMMANO... m² 600,000 2,92 1´752,00 717,27 40,9400000

25 Scavo di sbancamento eseguito

TOS22/ con mezzi meccanici, compre ...

1_04.A04.002.002 iere, in terreni sciolti per
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quantita' superiori a 5000 mc

SOMMANO... m³ 300,000 3,24 972,00 294,71 30,3200000

26 Scavo a sezione ristretta

TOS22/ obbligata continua (larghezza f

1_04.A04.009.002 ... loro smaltimento. da m 1,50

fino alla profondità di m 3,00

SOMMANO... m³ 308,000 12,09 3´723,72 1´369,58 36,7800000

27 Piano di posa dei rilevati,

TOS22/ preparato mediante compattazi

1_04.A05.005.002 ... a massima della prova

AASHO modificata, esclusa dal

prezzo

SOMMANO... m² 1´700,000 0,78 1´326,00 440,90 33,2500000

28 Formazione di rilevato stradale

TOS22/ con materiale proveniante ...

1_04.A05.007.001 riori ed al 95% in quello

superiore. Escluso il materiale.

SOMMANO... m³ 520,000 4,28 2´225,60 774,51 34,8000000

29 Rifilatura di cigli e formazione di

TOS22/ una coltre di terreno ...

1_04.A05.008.001 compreso la fornitura del

materiale spessore minimo 20

cm

SOMMANO... m² 300,000 4,49 1´347,00 206,23 15,3100000

30 Carico movimentazione e

TOS22/ scarico di materiali terrosi, sci

1_04.A07.002.002 ... ezzi meccanici per il trasporto

ad impianti di smaltimento

SOMMANO... m³ 180,000 17,32 3´117,60 1´175,33 37,7000000

31 Fondazione stradale compresa

TOS22/ rullatura e compattazione pe ...

1_04.B12.001.001 trica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm

SOMMANO... m³ 250,000 50,49 12´622,50 390,04 3,0900000

32 Strato di collegamento (binder)

TOS22/ in conglomerato bituminos ...

1_04.E02.002.001 alto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SOMMANO... m² 370,000 21,34 7´895,80 175,29 2,2200000

33 Tappeto di usura in

TOS22/ conglomerato bituminoso steso

1_04.E02.003.003 con vib ... n aggregato pezzatura

0/10, spessore finito compresso

3 cm

SOMMANO... m² 370,000 13,24 4´898,80 119,53 2,4400000

34 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ zanella stradale prefabbrica ... a

1_04.E06.002.002 stuccatura dei giunti; a due petti

30x7-9x100 cm vibrata

SOMMANO... m 100,000 26,45 2´645,00 662,04 25,0300000

35 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ cordonato liscio vibrocompre ...

1_04.E06.011.001 i giunti e la fondazione in cls

C20/25 diritto cm 8x25x100

SOMMANO... m 100,000 22,36 2´236,00 859,97 38,4600000

36 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ plinto per palo da illuminaz ...

1_04.E06.025.001 00*100*h100 per palo H mt. 10,

coperchio e telaio in ghisa

SOMMANO... cad 8,000 402,13 3´217,04 111,95 3,4800000

37 Segnaletica orizzontale eseguita
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TOS22/ con vernice spartitraffi ... n

1_04.E07.001.003 presenza di traffico e del

tracciamento. larghezza cm 25

SOMMANO... m 800,000 0,48 384,00 105,75 27,5400000

38 Segnaletica orizzontale eseguita

TOS22/ con vernice spartitraffi ... ezza

1_04.E07.001.004 superiore a cm 25 per scritte,

frecce, zebrature, ecc

SOMMANO... m² 100,000 3,66 366,00 150,06 41,0000000

39 Griglia in ghisa sferoidale

TOS22/ classe C, resistenza 250 kN m ...

1_04.F06.031.010 scavo piana dim. 400x400 mm,

telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

SOMMANO... cad 5,000 134,91 674,55 198,52 29,4300000

40 Canale con griglie in cls

TOS22/ prefabbricato compreso letto di

1_04.F06.040.001 ... si: griglia, scavo e rinterro.

dimensioni circa 30x100 cm.

SOMMANO... m 20,000 83,91 1´678,20 279,76 16,6700000

41 Tubo in P.V.C. fessurato

TOS22/ corrugato flessibile con tagli l ...

1_04.F07.006.001 mpattazione e rinterro DN 200,

sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

SOMMANO... m 100,000 14,05 1´405,00 317,25 22,5800000

42 Tubazione in polietilene ad alta

TOS22/ densità, a doppia parete ... con

1_04.F08.012.001 sabbia e con spessore minimo

di 10 cm. diametro 125 mm

SOMMANO... m 200,000 8,71 1´742,00 355,89 20,4300000

43 Taglio di pavimentazione

TOS22/ bituminosa spinto fino alla

1_05.A03.004.002 profondita' di cm 20. con sega

diamantata

SOMMANO... m 30,000 3,93 117,90 51,86 43,9900000

44 Demolizione di corpo stradale

TOS22/ bitumato o a macadam, esegu ...

1_05.A03.005.001 del loro smaltimento. con

sottofondo in scampoli di pietra

SOMMANO... m³ 40,000 42,80 1´712,00 710,14 41,4800000

45 Demolizione di lista o cordonato

TOS22/ di pietra o di cemento e ...

1_05.A03.007.001 rimento e gli eventuali tributi.

fino a 25 cm di larghezza

SOMMANO... m 70,000 6,46 452,20 210,91 46,6400000

46 Riempimento di scavi stradali o

TOS22/ di scavi eseguiti per pos ...  del

1_05.A09.001.001 materiale escavato giacente

nell'ambito del cantiere.

SOMMANO... m³ 102,000 25,21 2´571,42 1´270,79 49,4200000

47 Riempimento di scavi stradali o

TOS22/ di scavi eseguiti per pos ... -

1_05.A09.001.002 sabbiosi), A7 (limo-argillosi)

(UNI EN ISO 14688-1:2013).

SOMMANO... m³ 30,000 42,81 1´284,30 336,23 26,1800000

48 Impianto di automazione

TOS22/ elettromeccanico per cancelli

1_06.I05.022.001 con ... no max=3,5 m cad., peso

max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

SOMMANO... a corpo 2,000 3´012,19 6´024,38 1´134,39 18,8300000

49 Armatura stradale con corpo in

TOS22/ alluminio con copertura ap ...
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1_06.I05.025.002 fissaggio su palo. con lampada

a vapori di alogenuri 150W

SOMMANO... cad 8,000 409,28 3´274,24 283,55 8,6600000

50 Palo conico in acciaio laminato

TOS22/ a caldo e privo di saldat ... ogni

1_06.I05.026.002 materiale di consumo. h.

indicativa = 8000mm con base

SOMMANO... cad 8,000 630,61 5´044,88 869,74 17,2400000

51 Messa a dimora, compreso la

TOS22/ preparazione del terreno, la  ...

1_09.V03.001.001 lo scavo e la fornitura delle

piante . di siepi e cespugli

SOMMANO... cad 250,000 0,92 230,00 177,31 77,0900000

52 Realizzazione di aiuola per

TOS22/ erbacee perenni e/o arbusti p ...

1_09.V03.003.001 con telo in fibra di cocco.

dimensione del vaso da 16 - 24

SOMMANO... m² 80,000 13,08 1´046,40 320,09 30,5900000

53 Fornitura e posa in opera di rete

TOS22/ metallica zincata a mag ... ascia

1_16.E08.012.003 della larghezza minima di 1,00 m

altezza rete m 2.00

SOMMANO... m 140,000 25,31 3´543,40 1´161,53 32,7800000

54 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ pietrisco per la formazione  ...

1_16.F07.021.001 to, compreso lo spianamento

dei materiali. pietrisco 40/60

SOMMANO... m³ 25,000 34,32 858,00 10,81 1,2600000

55 Macchine per movimento terra e

TOS22/ accessori Escavatore cingo ... a

1_AT.N01.001.201 con massa in assetto operativo

di 15000 KG - 2-10 giorni

SOMMANO... ora 40,000 37,82 1´512,80 0,00

56 Macchine per movimento terra e

TOS22/ accessori oneri consumo ca ...

1_AT.N01.001.912 ne movimento terra da 10.000

kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

SOMMANO... ora 40,000 23,60 944,00 0,00

57 Autocarri, motocarri e trattori

TOS22/ (MTT=Massa totale a terra ...

1_AT.N02.014.016 MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2

assi - 1 mese (nolo a caldo)

SOMMANO... ora 40,000 75,76 3´030,40 1´151,86 38,0100000

58 Coperchio e telaio in ghisa

TOS22/ sferoidale UNI EN 1563:2012-E

1_PR.P07.120.030 ... i a tenuta ermetica dimensioni

600x600 luce netta 500x500.

SOMMANO... cad 25,000 139,32 3´483,00 0,00

59 Coperchio e telaio in ghisa

TOS22/ sferoidale UNI EN 1563:2012-E

1_PR.P07.120.033 ... i a tenuta ermetica dimensioni

900x900 luce netta 800x800.

SOMMANO... cad 10,000 307,19 3´071,90 0,00

60 Griglie per canalette di raccolta

TOS22/ e convogliamento

1_PR.P07.130.018 delle ... EN 1433:2008. Griglia in

ghisa per canaletta da 30 cm

D400

SOMMANO... ml 20,000 221,21 4´424,20 0,00

61 PIANTE IN CONTENITORE: si

TOS22/ intendono allevate a cespuglio
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1_PR.P45.003.110 ... , A, specie unedo, nome

comune corbezzolo, h. 60/80, Clt

7

SOMMANO... cad 50,000 8,79 439,50 0,00

62 PIANTE IN CONTENITORE: si

TOS22/ intendono allevate a cespuglio

1_PR.P45.003.176 ... Callistemon, C, specie

citrinus, laevis, h. 60/80, Clt 7-9

SOMMANO... cad 50,000 11,50 575,00 0,00

63 PIANTE IN CONTENITORE: si

TOS22/ intendono allevate a cespuglio

1_PR.P45.003.185 ... , specie japonica, sasanqua,

nome comune camelia, h. 60/80

SOMMANO... cad 80,000 16,12 1´289,60 0,00

64 PIANTE IN CONTENITORE: si

TOS22/ intendono allevate a cespuglio

1_PR.P45.003.481 ... ano appartenenti al genere

indicato. Erica, C, spp., Clt 3

SOMMANO... cad 70,000 5,58 390,60 0,00

65 Terra (compreso il terreno

TOS22/ proveniente da siti contaminat

1_PRREC.P17.005.00 ... ce CEER/EER 17 05 03 (

4 riferimento cod. CEER/EER 17

05 04)

SOMMANO... Tn 270,000 21,68 5´853,60 0,00

66 Operaio edile Specializzato  (a

TOS22/ lordo di SPG e UI)

1_RU.M10.001.002 SOMMANO... ora 64,000 36,75 2´352,00 1´764,00 75,0000000

67 Operaio edile Comune (a lordo

TOS22/ di SPG e UI)

1_RU.M10.001.004 SOMMANO... ora 64,000 30,71 1´965,44 1´474,08 75,0000000

Parziale LAVORI A MISURA euro 300´941,00 73´818,06 24,5290805

T O T A L E   euro 300´941,00 73´818,06 24,5290805
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 300´941,00 73´818,06 24,5290805

M:001 CENTRO DI RACCOLTA euro 300´941,00 73´818,06 24,5290805

M:001.002
 
    OPERE SUPERFICIALI euro 207´233,36 59´115,54 28,5260732

M:001.002.002
 
         DEMOLIZIONI euro 11´230,74 5´007,78 44,5899380

M:001.002.003
 
         SCAVI euro 9´657,20 2´263,84 23,4419915

M:001.002.004
 
         MASSICCIATE e SOTTOFONDI euro 16´174,10 1´605,45 9,9260546

M:001.002.005
 
         PAVIMENTAZIONI E FINITURE euro 69´191,80 9´444,44 13,6496521

M:001.002.006
 
         OPERE D'ARTE E MANUFATTI euro 100´979,52 40´794,03 40,3983204

M:001.003
 
    IMPIANTISTICA euro 88´389,54 13´998,89 15,8377224

M:001.003.011
 
         FORNITURE/SOTTOSERVIZI euro 3´779,01 741,60 19,6241873

M:001.003.012
 
         FOGNATURE euro 47´290,69 6´676,63 14,1182757

M:001.003.013
 
         IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE euro 37´319,84 6´580,66 17,6331410

M:001.004
 
    OPERE A VERDE euro 5´318,10 703,63 13,2308531

M:001.004.015
 
         PREPARAZIONE OPERE A VERDE euro 1´347,00 206,23 15,3103192

M:001.004.016
 
         PIANTUMAZIONI E MANTI ERBOSI euro 3´971,10 497,40 12,5254967

TOTALE  euro 300´941,00 73´818,06 24,5290805

 
    Firenze, 10/08/2022

a cura di

Soluzione Ambiente S.r.l.

Progettista

Geom. Luca TOFANI
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