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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
CENTRO DI RACCOLTA (SpCat 1)
OPERE SUPERFICIALI (Cat 2)
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
171 Operaio edile Specializzato (a lordo di SPG e Ul)
TOS22/
1_RU.M10.001.002 SOMMANO ora 64,000 36,75 2°352,00
2/2 Operaio edile Comune (a lordo di SPG e Ul)
TOS22/
1_RU.M10.001.004 SOMMANO ora 64,000 30,71 1°965,44
3/3 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingo ... a con
TOS22/ massa in assetto operativo di 15000 KG - 2-10 giorni
1_AT.N01.001.201
SOMMANO ora 40,000 37,82 1'512,80
4/4 Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo ca ... ne
TOS22/ movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
1_AT.N01.001.912
SOMMANO ora 40,000 23,60 944,00
5/5 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... MTT 15000
TOS22/ Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
1_AT.N02.014.016
SOMMANO ora 40,000 75,76 3°030,40
6/6 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del loro
TOS22/ smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
1_05.A03.005.001
SOMMANO m? 20,000 42,80 856,00
717 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita’ di cm
TOS22/ 20. con sega diamantata
1_05.A03.004.002
SOMMANO m 30,000 3,93 117,90
8/8 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... rimento e gli
TOS22/ eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
1_05.A03.007.001
SOMMANO m 70,000 6,46 452,20
SCAVI (SbCat 3)
9/9 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de ... cupero o
TOS22/ del loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm
1_04.A04.001.001
SOMMANO m? 600,000 2,92 1°752,00
10/10 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compre ... iere, in
TOS22/ terreni sciolti per quantita’ superiori a 5000 mc
1_04.A04.002.002
SOMMANO m? 300,000 3,24 972,00
11/11 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... loro
TOS22/ smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
1_04.A04.009.002
SOMMANO m? 120,000 12,09 1°450,80
A RIPORTARE 15°405,54

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 15°405,54
12/12 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci .. ezzi
TOS22/ meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
1_04.A07.002.002
SOMMANO m? 110,000 17,32 17905,20
13/13 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... ce CEER/
TOS22/ EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
1_PRREC.P17.005.004
SOMMANO Tn 165,000 21,68 3'577,20
MASSICCIATE e SOTTOFONDI (SbCat 4)
14 /14 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazi ... a massima
TOS22/ della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo
1_04.A05.005.002
SOMMANO m? 1°700,000 0,78 1°326,00
15/15 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante ... riori ed al
TOS22/ 95% in quello superiore. Escluso il materiale.
1_04.A05.007.001
SOMMANO m? 520,000 4,28 2°225,60
16/16 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica
TOS22/ secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
1_04.B12.001.001
SOMMANO m? 250,000 50,49 12°622,50
PAVIMENTAZIONI E FINITURE (SbCat 5)
17717 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ... i giunti e la
TOS22/ fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100
1_04.E06.011.001
SOMMANO m 100,000 22,36 2°236,00
18/18 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbrica ... a stuccatura
TOS22/ dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata
1_04.E06.002.002
SOMMANO m 100,000 26,45 2°645,00
19/19 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con
TOS22/ aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
1_04.E02.002.001
SOMMANO m? 370,000 21,34 7°895,80
20/20 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n
TOS22/ aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
1_04.E02.003.003
SOMMANO m? 370,000 13,24 4°898,80
21721 Fornitura e posa in opera di pavimento di tipo industriale. Spessore
APO1 cm.15 minimo.
SOMMANO mq 820,000 61,91 50766,20
22122 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ezza
TOS22/ superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
1_04.E07.001.004
SOMMANO m? 100,000 3,66 366,00
A RIPORTARE 105°869,84

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 105°869,84
23/23 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di
TOS22/ traffico e del tracciamento. larghezza cm 25
1_04.E07.001.003
SOMMANO m 800,000 0,48 384,00
OPERE D'ARTE E MANUFATTI (SbCat 6)
24 /24 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4
1_01.B04.003.006
SOMMANO m? 12,000 159,21 1'910,52
25/25 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS22/
1_01.802.002.001 SOMMANO m? 90,000 27,90 2°511,00
26 /26 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di
TOS22/ resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
1_01.B04.006.002
SOMMANO m? 35,000 176,79 6°187,65
27127 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti
TOS22/ e muri
1_01.B02.002.002
SOMMANO m? 340,000 34,23 11°638,20
28/28 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di
TOS22/ resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
1_01.B04.013.002
SOMMANO m? 45,000 188,69 8°491,05
29729 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ... migliorata
TOS22/ (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
1_01.B03.001.005
SOMMANO kg 7°000,000 2,90 20°300,00
30/30 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli | ... mpattazione e
TOS22/ rinterro DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
1_04.F07.006.001
SOMMANO m 100,000 14,05 1°405,00
31/31 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione ... to, compreso
TOS22/ lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60
1_16.F07.021.001
SOMMANO m? 25,000 34,32 858,00
32/32 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS22/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.001.001
SOMMANO m? 65,000 3,55 230,75
33/33 Oneri per lo spostamento del Box prefabbricato esistente e installazione
APO02 nella nuova posizione prevista in progetto
SOMMANO a corpo 1,000 3°055,25 3°055,25
34 /34 Fornitura e posa in opera di Tettoia affiancata a quella esistente.
APO03 Dimensioni circa mq.25,00.
SOMMANO a corpo 1,000 9°275,24 9°275,24
A RIPORTARE 172°116,50

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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RIPORTO 172°116,50
35/35 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a mag ... ascia della
TOS22/ larghezza minima di 1,00 m altezza rete m 2.00
1_16.E08.012.003
SOMMANO m 140,000 25,31 3'543,40
36 /36 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol ... oro finito a
C15019c regola d'arte: ringhiere semplici per balconi
SOMMANO kg 2°400,000 9,88 23°712,00
37/37 Onere per smontaggio e successivo rimontaggio di cancello carrabile in
AP04 metallo esistente.
SOMMANO a corpo 1,000 2°735,34 2°735,34
38/38 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile in metallo dimensioni
APO5 cm.700xh200 con apertura scorrevole.
SOMMANO cadauno 1,000 5126,12 5'126,12
A RIPORTARE 207°233,36

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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RIPORTO 207°233,36
IMPIANTISTICA (Cat 3)
FORNITURE/SOTTOSERVIZI (SbCat 11)
39/39 Modifica alla rete di distribuzione idrica per il centro di raccolta.
AP06
SOMMANO a corpo 1,000 3°779,01 3°779,01
FOGNATURE (SbCat 12)
40 /40 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... loro
TOS22/ smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
1_04.A04.009.002
SOMMANO m? 140,000 12,09 1'692,60
41 /41 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... del loro
TOS22/ smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
1_05.A03.005.001
SOMMANO m? 20,000 42,80 856,00
42 /42 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.
TOS22/ pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
1_01.F06.011.003
SOMMANO cad 10,000 160,33 1'603,30
43 /43 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.
TOS22/ pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm
1_01.F06.011.005
SOMMANO cad 10,000 265,81 2°658,10
44 [ 44 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ... scavo piana
TOS22/ dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1_04.F06.031.010
SOMMANO cad 5,000 134,91 674,55
45 /45 Fornitura e posa in opera di Canale con griglie in cls prefabbricato.
APO7 dimensioni circa 10x100 cm.
SOMMANO ml 20,000 177,63 3'552,60
46 / 46 Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di ... si: griglia,
TOS22/ scavo e rinterro. dimensioni circa 30x100 cm.
1_04.F06.040.001
SOMMANO m 20,000 83,91 1'678,20
47 1 47 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento
TOS22/ delle ... EN 1433:2008. Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm D400
1_PR.P07.130.018
SOMMANO ml 20,000 221,21 4°424,20
48 /48 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E ... i a tenuta
TOS22/ ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500.
1_PR.P07.120.030
SOMMANO cad 10,000 139,32 1°393,20
49 /49 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E ... i a tenuta
TOS22/ ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800.
1_PR.P07.120.033
SOMMANO cad 10,000 307,19 3°071,90
50/50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck
A RIPORTARE 232°617,02

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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RIPORTO 232°617,02
TOS22/ 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm
1_01.F06.002.084
SOMMANO m 100,000 35,71 3°571,00
51/51 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck
TOS22/ 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm
1_01.F06.002.085
SOMMANO m 20,000 48,90 978,00
52 /52 Fornitura e posa in opera di sistema di depurazione acque reflue
APO8 assimilate a domestico per n.5. AE.
SOMMANO cadauno 1,000 3'697,03 3'697,03
53/53 Fornitura e posa in opera di impianto di depurazione e sollevamento
AP09 acque
SOMMANO cadauno 1,000 11°587,17 1158717
54 /54 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... -sabbiosi),
TOS22/ A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).
1_05.A09.001.002
SOMMANO m? 14,000 42,81 599,34
55/55 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos .. del
TOS22/ materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.
1_05.A09.001.001
SOMMANO m? 70,000 25,21 1°764,70
56 /56 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... ezzi
TOS22/ meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
1_04.A07.002.002
SOMMANO m? 70,000 17,32 1212,40
57 /57 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... ce CEER/
TOS22/ EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
1_PRREC.P17.005.004
SOMMANO Tn 105,000 21,68 2°276,40
IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE (SbCat 13)
58 /58 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... loro
TOS22/ smaltimento. da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
1_04.A04.009.002
SOMMANO m? 48,000 12,09 580,32
59/59 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... -sabbiosi),
TOS22/ A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).
1_05.A09.001.002
SOMMANO m? 16,000 42,81 684,96
60/60 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos .. del
TOS22/ materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.
1_05.A09.001.001
SOMMANO m? 32,000 25,21 806,72
61/61 Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete ... con sabbia e
TOS22/ con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
1_04.F08.012.001
SOMMANO m 200,000 8,71 1°742,00
A RIPORTARE 262°117,06

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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RIPORTO 262°117,06
62 /62 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.
TOS22/ pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
1_01.F06.011.004
SOMMANO cad 15,000 181,51 2°722,65
63 /63 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-E ... i a tenuta
TOS22/ ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500.
1_PR.P07.120.030
SOMMANO cad 15,000 139,32 2°089,80
64 /64 Ampliamento dell'impianto elettrico del centro di raccolta.
AP10
SOMMANO a corpo 1,000 11°132,85 11°132,85
65/65 Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con .. no
TOS22/ max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora
1_06.105.022.001
SOMMANO a corpo 2,000 3012,19 6°024,38
66 /66 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ... 00*100*h100
TOS22/ per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
1_04.E06.025.001
SOMMANO cad 8,000 402,13 3'217,04
67 /67 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni materiale
TOS22/ di consumo. h. indicativa = 8000mm con base
1_06.105.026.002
SOMMANO cad 8,000 630,61 5°044,88
68/68 Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura ap ... fissaggio
TOS22/ su palo. con lampada a vapori di alogenuri 150W
1_06.105.025.002
SOMMANO cad 8,000 409,28 3°274,24
A RIPORTARE 295°622,90

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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RIPORTO 295°622,90
OPERE A VERDE (Cat 4)
PREPARAZIONE OPERE A VERDE (SbCat 15)
69 /69 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno ... compreso la
TOS22/ fornitura del materiale spessore minimo 20 cm
1_04.A05.008.001
SOMMANO m? 300,000 4,49 1°347,00
PIANTUMAZIONI E MANTI ERBOSI (SbCat 16)
70/70 Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti p ... con telo in
TOS22/ fibra di cocco. dimensione del vaso da 16 - 24
1_09.v03.003.001
SOMMANO m? 80,000 13,08 1°046,40
71171 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la ... lo scavo e
TOS22/ la fornitura delle piante . di siepi e cespugli
1_09.v03.001.001
SOMMANO cad 250,000 0,92 230,00
72172 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio ... , A,
TOS22/ specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 60/80, CIt 7
1_PR.P45.003.110
SOMMANO cad 50,000 8,79 439,50
73173 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio
TOS22/ Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 60/80, CIt 7-9
1_PR.P45.003.176
SOMMANO cad 50,000 11,50 575,00
74174 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio ..., specie
TOS22/ japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 60/80
1_PR.P45.003.185
SOMMANO cad 80,000 16,12 1'289,60
75175 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio ... ano
TOS22/ appartenenti al genere indicato. Erica, C, spp., Clt 3
1_PR.P45.003.481
SOMMANO cad 70,000 5,58 390,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 300°941,00
TOTALE euro 300°941,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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IMPORTI
'#XEI'(F)F”A' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 300°941,00
M:001 CENTRO DI RACCOLTA euro 300°941,00
M:001.002 OPERE SUPERFICIALI euro 207°233,36
M:001.002.002 DEMOLIZIONI euro 11°230,74
M:001.002.003 SCAVI euro 9'657,20
M:001.002.004 MASSICCIATE e SOTTOFONDI euro 16°174,10
M:001.002.005 PAVIMENTAZIONI E FINITURE euro 69°191,80
M:001.002.006 OPERE D'ARTE E MANUFATTI euro 100°979,52
M:001.003 IMPIANTISTICA euro 88°389,54
M:001.003.011 FORNITURE/SOTTOSERVIZI euro 3°779,01
M:001.003.012 FOGNATURE euro 47°290,69
M:001.003.013 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE euro 37°319,84
M:001.004 OPERE A VERDE euro 5'318,10
M:001.004.015 PREPARAZIONE OPERE A VERDE euro 1°347,00
M:001.004.016 PIANTUMAZIONI E MANTI ERBOSI euro 3'971,10

TOTALE euro 300°941,00

Firenze, 10/08/2022
a curadi

Soluzione Ambiente S.r.l.

Progettista
Geom. Luca TOFANI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 3007941,00
A corpo euro 0,00
Sommano euro 3007941,00
b) Oneri di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 12°409,31
A corpo euro 0,00
Sommano euro 12°409,31
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (a + b) euro 313°350,31
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
c2) Rilievi accertamenti e indagini
c3) Allacciamenti a pubblici servizi
c4) Imprevisti
c5) Acquisizione di ATTREZZATURE euro 64°660,00
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006
c7) Spese tecniche relative a: progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Compreso
IVA euro 25°000,00
c8) Spese tecniche relative a: direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilita. Compreso IVA euro 15°000,00
c9) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione. Compreso IVA euro 6°000,00
¢10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
c11) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
c12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
c13) IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge secondo la normativa vigente euro 31°335,03
Sommano euro 141°995,03
TOTALE euro 455°345,34

Firenze, 10/08/2022
a cura di

Soluzione Ambiente S.r.l.

Progettista
Geom. Luca TOFANI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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Progetto Esecutivo per lavori di ampliamento del Centro di Raccolta in loc. Spernaino comune di Capoliveri (LI) pag. 2
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI CcOSTO incid.
TARIFFA EDELLE di Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di
APO1 pavimento di tipo industriale.
Spessore cm.15 minimo.
SOMMANO..., mq 820,000 61,91 50'766,20 7°371,80| 14,5210790
2 Oneri per lo spostamento del
APO02 Box prefabbricato esistente e
installazione nella nuova
posizione prevista in progetto
SOMMANO...| a corpo 1,000 3°055,25 3°055,25 1'677,60| 54,9087636
3 Fornitura e posa in opera di
APO03 Tettoia affiancata a quella
esistente. Dimensioni circa
mg.25,00.
SOMMANO...| a corpo 1,000 9°275,24 9°275,24 4'746,96| 51,1788374
4 Onere per smontaggio e
AP04 successivo rimontaggio  di
cancello carrabile in metallo
esistente.
SOMMANO...| a corpo 1,000 2°735,34 2°735,34 1'259,12| 46,0315719

5 Fornitura e posa in opera di

APO5 cancello carrabile in metallo

dimensioni ¢m.700xh200 con
apertura scorrevole.
SOMMANO...|cadauno 1,000 5126,12 5126,12 422,96 8,2510749

6 Modifica alla rete di

APO6 distribuzione idrica per il centro

di raccolta.
SOMMANO...| a corpo 1,000 3°779,01 3°779,01 741,60| 19,6241873

7 Fornitura e posa in opera di

APO7 Canale con griglie in cls

prefabbricato. dimensioni circa
10x100 cm.
SOMMANO..., ml 20,000 177,63 3'552,60 259,60 7,3073242

8 Fornitura e posa in opera di

APO8 sistema di depurazione acque

reflue assimilate a domestico
per n.5. AE.
SOMMANO...|cadauno 1,000 3'697,03 3'697,03 422,96| 11,4405347

9 Fornitura e posa in opera di

APO9 impianto di depurazione e

sollevamento acque
SOMMANUO...|cadauno 1,000 11°587,17 11°587,17 1'625,36| 14,0272387

10 Ampliamento dell'impianto

AP10 elettrico del centro di raccolta.

SOMMANO...| a corpo 1,000 11°132,85 11°132,85 2'224,80| 19,9841011

11 Profilati normali in ferro tondo,

C15019c piatto, quadro od angol ... oro

finito a regola d'arte: ringhiere
semplici per balconi
SOMMANO...| kg 2°400,000 9,88 23'712,00 17°309,76| 73,0000000

12 Riempimento di scavi o buche

TOS22/ eseguito con mezzi meccanici

1_01.A05.001.001 con materiale proveniente da

scavi.
SOMMANO..., m? 65,000 3,55 230,75 104,88| 45,4500000

13 Casseforme di legno. per opere

TOS22/ di fondazione, plinti, travi

1_01.B02.002.001 rovesce

A RIPORTARE 128°649,56 387167,40

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI CcOSTO incid.
TARIFFA EDELLE .d' Quantita I Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 128°649,56 387167,40
SOMMANO...] m? 90,000 27,90 2°511,00 1°327,31| 52,8600000

14 Casseforme di legno. per opere

TOS22/ in elevazione travi, pilastri,

1_01.B02.002.002 solette, setti e muri

SOMMANO...] m? 340,000 34,23 11°638,20 6°197,34| 53,2500000

15 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ acciaio per cemento armato s ...

1_01.B03.001.005 migliorata (solo nell’ambito di

progettazione preliminare)
SOMMANO...| kg 7°000,000 2,90 20°300,00 5°338,90| 26,3000000

16 getto in opera di calcestruzzo

TOS22/ per opere non strutturali classe

1_01.B04.003.006 di resistenza caratteristica C16/

20 - consistenza S4
SOMMANO...], m? 12,000 159,21 1'910,52 119,98/ 6,2800000

17 getto in opera di calcestruzzo

TOS22/ ordinario, classe di espos ...

1_01.B04.006.002 lasse di resistenza caratteristica

C28/35 - consistenza S4
SOMMANO...] m? 35,000 176,79 6°187,65 349,60| 5,6500000

18 getto in opera di calcestruzzo

TOS22/ ordinario, classe di espos ...

1_01.B04.013.002 lasse di resistenza caratteristica

C28/35 - consistenza S4
SOMMANO..., m? 45,000 188,69 8°491,05 450,03/ 5,3000000

19 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ tubazioni in P.V.C. rigido p ...

1_01.F06.002.084 estruzzo Rck 15: tubazioni diam.

est. 200 mm spess. 4,9 mm
SOMMANO... m 100,000 35,71 3°571,00 314,96| 8,8200000

20 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ tubazioni in P.V.C. rigido p ...

1_01.F06.002.085 estruzzo Rck 15: tubazioni diam.

est. 250 mm spess. 6,2 mm
SOMMANO... m 20,000 48,90 978,00 62,98/ 6,4400000

21 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ pozzetti prefabbricati in c. ...

1_01.F06.011.003 jore a cm. 10. pozzetto

dimensioni esterne 50 x 50 x 50
cm
SOMMANO...| cad 10,000 160,33 1'603,30 405,80 25,3100000

22 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ pozzetti prefabbricati in c. ...

1_01.F06.011.004 jore a cm. 10. pozzetto

dimensioni esterne 60 x 60 x 60
cm
SOMMANO...| cad 15,000 181,51 2°722,65 808,90| 29,7100000

23 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ pozzetti prefabbricati in c. ..

1_01.F06.011.005 iore a com. 10. pozzetto

dimensioni esterne 70 x 70 x 70
cm
SOMMANO...| cad 10,000 265,81 2°658,10 642,99| 24,1900000

24 Scotico del piano di campagna,

TOS22/ compreso l'asportazione de ...

1_04.A04.001.001 cupero o del loro smaltimento.

per profondita fino a 30 cm
SOMMANO..., m? 600,000 2,92 1'752,00 717,27| 40,9400000

25 Scavo di sbhancamento eseguito

TOS22/ con mezzi meccanici, compre ...

1_04.A04.002.002 iere, in terreni sciolti per

A RIPORTARE 192°973,03 54°903,46
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SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 192°973,03 54°903,46
quantita’ superiori a 5000 mc
SOMMANO...] m? 300,000 3,24 972,00 294,71| 30,3200000

26 Scavo a sezione ristretta

TOS22/ obbligata continua (larghezza f

1_04.A04.009.002 ... loro smaltimento. da m 1,50

fino alla profondita di m 3,00
SOMMANO...] m? 308,000 12,09 3'723,72 1°369,58| 36,7800000

27 Piano di posa dei rilevati,

TOS22/ preparato mediante compattazi

1_04.A05.005.002 ... a massima della prova

AASHO modificata, esclusa dal
prezzo
SOMMANO...] m? 1°700,000 0,78 1°326,00 440,90 33,2500000

28 Formazione di rilevato stradale

TOS22/ con materiale proveniante

1_04.A05.007.001 riori ed al 95% in quello

superiore. Escluso il materiale.
SOMMANO...] m? 520,000 4,28 2°225,60 774,51| 34,8000000

29 Rifilatura di cigli e formazione di

TOS22/ una coltre di terreno

1_04.A05.008.001 compreso la fornitura del

materiale spessore minimo 20
cm
SOMMANO...] m? 300,000 4,49 1°347,00 206,23| 15,3100000

30 Carico movimentazione e

TOS22/ scarico di materiali terrosi, sci

1_04.A07.002.002 ... €zzi meccanici per il trasporto

ad impianti di smaltimento
SOMMANO..., m? 180,000 17,32 3117,60 1°175,33| 37,7000000

31 Fondazione stradale compresa

TOS22/ rullatura e compattazione pe ...

1_04.B12.001.001 trica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
SOMMANO...] m? 250,000 50,49 12°622,50 390,04| 3,0900000

32 Strato di collegamento (binder)

TOS22/ in conglomerato bituminos ...

1_04.E02.002.001 alto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO...] m? 370,000 21,34 7°895,80 175,29| 2,2200000

33 Tappeto di usura in

TOS22/ conglomerato bituminoso steso

1_04.E02.003.003 con vib ... n aggregato pezzatura

0/10, spessore finito compresso
3cm
SOMMANO...] m? 370,000 13,24 4°898,80 119,53|  2,4400000

34 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ zanella stradale prefabbrica ... a

1_04.E06.002.002 stuccatura dei giunti; a due petti

30x7-9x100 cm vibrata
SOMMANO... m 100,000 26,45 2°645,00 662,04| 25,0300000

35 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ cordonato liscio vibrocompre ...

1_04.E06.011.001 i giunti e la fondazione in cls

C20/25 diritto cm 8x25x100
SOMMANO... m 100,000 22,36 2°236,00 859,97| 38,4600000

36 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ plinto per palo da illuminaz ...

1_04.E06.025.001 00*100*h100 per palo H mt. 10,

coperchio e telaio in ghisa
SOMMANO...| cad 8,000 402,13 3'217,04 111,95/  3,4800000
37 Segnaletica orizzontale eseguita
A RIPORTARE 239°200,09 61°483,54

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 239°200,09 61°483,54
TOS22/ con vernice spartitraffi ... n
1_04.E07.001.003 presenza di traffico e del
tracciamento. larghezza cm 25
SOMMANO... m 800,000 0,48 384,00 105,75| 27,5400000

38 Segnaletica orizzontale eseguita

TOS22/ con vernice spartitraffi ... ezza

1_04.E07.001.004 superiore a cm 25 per scritte,

frecce, zebrature, ecc
SOMMANO..., m? 100,000 3,66 366,00 150,06 41,0000000

39 Griglia in ghisa sferoidale

TOS22/ classe C, resistenza 250 kN m ...

1_04.F06.031.010 scavo piana dim. 400x400 mm,

telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
SOMMANO...| cad 5,000 134,91 674,55 198,52 29,4300000

40 Canale con griglie in cls

TOS22/ prefabbricato compreso letto di

1_04.F06.040.001 ... si: griglia, scavo e rinterro.

dimensioni circa 30x100 cm.
SOMMANO... m 20,000 83,91 1'678,20 279,76| 16,6700000

41 Tubo in P.V.C. fessurato

TOS22/ corrugato flessibile con tagli I ...

1_04.F07.006.001 mpattazione e rinterro DN 200,

sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
SOMMANO... m 100,000 14,05 1°405,00 317,25| 22,5800000

42 Tubazione in polietilene ad alta

TOS22/ densita, a doppia parete ... con

1_04.F08.012.001 sabbia e con spessore minimo

di 10 cm. diametro 125 mm
SOMMANO... m 200,000 8,71 1°742,00 355,89| 20,4300000

43 Taglio di pavimentazione

TOS22/ bituminosa spinto fino alla

1_05.A03.004.002 profondita' di cm 20. con sega

diamantata
SOMMANO... m 30,000 3,93 117,90 51,86 43,9900000

44 Demolizione di corpo stradale

TOS22/ bitumato o a macadam, esegu ...

1_05.A03.005.001 del loro smaltimento. con

sottofondo in scampoli di pietra
SOMMANO..., m? 40,000 42,80 1°712,00 710,14| 41,4800000

45 Demolizione di lista o cordonato

TOS22/ di pietra o di cemento e ..

1_05.A03.007.001 rimento e gli eventuali tributi.

fino a 25 cm di larghezza
SOMMANO... m 70,000 6,46 452,20 210,91| 46,6400000

46 Riempimento di scavi stradali o

TOS22/ di scavi eseguiti per pos ... del

1_05.A09.001.001 materiale escavato giacente

nell'ambito del cantiere.
SOMMANO...] m? 102,000 25,21 2°571,42 1°270,79| 49,4200000

47 Riempimento di scavi stradali o

TOS22/ di scavi eseguiti per pos ... -

1_05.A09.001.002 sabbiosi), A7 (limo-argillosi)

(UNI EN ISO 14688-1:2013).
SOMMANO...] m? 30,000 42,81 1'284,30 336,23| 26,1800000

48 Impianto di automazione

TOS22/ elettromeccanico per cancelli

1_06.105.022.001 con ... no max=3,5 m cad., peso

max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora
SOMMANUO...| a corpo 2,000 3°012,19 6°024,38 1°134,39| 18,8300000
49 Armatura stradale con corpo in
TOS22/ alluminio con copertura ap ...
A RIPORTARE 257°612,04 66°605,09

COMMITTENTE: ESA s.p.a.
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SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 257°612,04 66°605,09
1_06.105.025.002 fissaggio su palo. con lampada
a vapori di alogenuri 150W
SOMMANO...| cad 8,000 409,28 3'274,24 283,55/ 8,6600000

50 Palo conico in acciaio laminato

TOS22/ a caldo e privo di saldat ... ogni

1_06.105.026.002 materiale di consumo. h.

indicativa = 8000mm con base
SOMMANO...| cad 8,000 630,61 5'044,88 869,74, 17,2400000

51 Messa a dimora, compreso la

TOS22/ preparazione del terreno, la

1_09.vV03.001.001 lo scavo e la fornitura delle

piante . di siepi e cespugli
SOMMANO...| cad 250,000 0,92 230,00 177,31 77,0900000

52 Realizzazione di aiuola per

TOS22/ erbacee perenni e/o arbusti p ...

1_09.vV03.003.001 con telo in fibra di cocco.

dimensione del vaso da 16 - 24
SOMMANO...| m? 80,000 13,08 1°046,40 320,09/ 30,5900000

53 Fornitura e posa in opera di rete

TOS22/ metallica zincata a mag ... ascia

1_16.E08.012.003 della larghezza minima di 1,00 m

altezza rete m 2.00
SOMMANO... m 140,000 25,31 3'543,40 1°161,53| 32,7800000

54 Fornitura e posa in opera di

TOS22/ pietrisco per la formazione

1_16.F07.021.001 to, compreso lo spianamento

dei materiali. pietrisco 40/60
SOMMANO...] m? 25,000 34,32 858,00 10,81 1,2600000

55 Macchine per movimento terra e

TOS22/ accessori Escavatore cingo ... a

1_AT.NO1.001.201 con massa in assetto operativo

di 15000 KG - 2-10 giorni
SOMMANO...| ora 40,000 37,82 1'512,80 0,00

56 Macchine per movimento terra e

TOS22/ accessori oneri consumo ca ...

1_AT.N01.001.912 ne movimento terra da 10.000

kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
SOMMANO...| ora 40,000 23,60 944,00 0,00

57 Autocarri, motocarri e trattori

TOS22/ (MTT=Massa totale a terra ...

1_AT.N02.014.016 MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2

assi - 1 mese (nolo a caldo)
SOMMANO...| ora 40,000 75,76 3°030,40 1°151,86| 38,0100000

58 Coperchio e telaio in ghisa

TOS22/ sferoidale UNI EN 1563:2012-E

1_PR.P07.120.030 ... i a tenuta ermetica dimensioni

600x600 luce netta 500x500.
SOMMANO...| cad 25,000 139,32 3°483,00 0,00

59 Coperchio e telaio in ghisa

TOS22/ sferoidale UNI EN 1563:2012-E

1_PR.P07.120.033 ... i a tenuta ermetica dimensioni

900x900 luce netta 800x800.
SOMMANO...| cad 10,000 307,19 3°071,90 0,00

60 Griglie per canalette di raccolta

TOS22/ e convogliamento

1_PR.P07.130.018 delle ... EN 1433:2008. Griglia in

ghisa per canaletta da 30 cm
D400
SOMMANO...| ml 20,000 221,21 4°424,20 0,00
61 PIANTE IN CONTENITORE: si
TOS22/ intendono allevate a cespuglio
A RIPORTARE 288°075,26 70°579,98
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SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 288°075,26 70°579,98
1_PR.P45.003.110 .. , A, specie unedo, nome
comune corbezzolo, h. 60/80, Cit
7
SOMMANO...| cad 50,000 8,79 439,50 0,00

62 PIANTE IN CONTENITORE: si

TOS22/ intendono allevate a cespuglio

1_PR.P45.003.176 Callistemon, C, specie

citrinus, laevis, h. 60/80, CIt 7-9
SOMMANO...| cad 50,000 11,50 575,00 0,00

63 PIANTE IN CONTENITORE: si

TOS22/ intendono allevate a cespuglio

1_PR.P45.003.185 .. , specie japonica, sasanqua,

nome comune camelia, h. 60/80
SOMMANO...| cad 80,000 16,12 1°289,60 0,00

64 PIANTE IN CONTENITORE: si

TOS22/ intendono allevate a cespuglio

1_PR.P45.003.481 . ano appartenenti al genere

indicato. Erica, C, spp., Clt 3
SOMMANO...| cad 70,000 5,58 390,60 0,00

65 Terra (compreso il terreno

TOS22/ proveniente da siti contaminat

1_PRREC.P17.005.00|... ce CEER/EER 17 05 03 (

4 riferimento cod. CEER/EER 17

05 04)
SOMMANO..., Tn 270,000 21,68 5°853,60 0,00

66 Operaio edile Specializzato (a

TOS22/ lordo di SPG e Ul)

1_RU.M10.001.002 SOMMANO...| ora 64,000 36,75 2°352,00 1°764,00| 75,0000000

67 Operaio edile Comune (a lordo

TOS22/ di SPG e Ul)

1_RU.M10.001.004 SOMMANO...| ora 64,000 30,71 1'965,44 1°474,08| 75,0000000

Parziale LAVORI A MISURA euro 3007941,00 73'818,06| 24,5290805
TOTALE euro 300°941,00 73'818,06| 24,5290805

A RIPORTARE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3007941,00 73°818,06| 24,5290805

M:001 CENTRO DI RACCOLTA euro 300'941,00 73°818,06| 24,5290805

M:001.002 OPERE SUPERFICIALI euro 207°233,36 59°115,54| 28,5260732

M:001.002.002 DEMOLIZIONI euro 11°230,74 5°007,78| 44,5899380

M:001.002.003 SCAVI euro 9'657,20 2°263,84| 23,4419915

M:001.002.004 MASSICCIATE e SOTTOFONDI euro 16°174,10 1°605,45| 9,9260546

M:001.002.005 PAVIMENTAZIONI E FINITURE euro 69°191,80 9°444,44| 13,6496521

M:001.002.006 OPERE D'ARTE E MANUFATTI euro 100°979,52 40°794,03| 40,3983204

M:001.003 IMPIANTISTICA euro 88°389,54 137998,89| 15,8377224

M:001.003.011 FORNITURE/SOTTOSERVIZI euro 3°779,01 741,60| 19,6241873

M:001.003.012 FOGNATURE euro 47°290,69 6'676,63| 14,1182757

M:001.003.013 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE euro 37°319,84 6°580,66| 17,6331410

M:001.004 OPERE A VERDE euro 5°318,10 703,63 13,2308531

M:001.004.015 PREPARAZIONE OPERE A VERDE euro 1°347,00 206,23| 15,3103192

M:001.004.016 PIANTUMAZIONI E MANTI ERBOSI euro 3'971,10 497,40 12,5254967

TOTALE euro 300'941,00 73°818,06| 24,5290805

Firenze, 10/08/2022
a curadi

Soluzione Ambiente S.r.l.

Progettista
Geom. Luca TOFANI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ESA s.p.a.




